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第一部分  遴选公告
一、 项目基本情况

项目名称：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包（三次）

2、项目规模：阜阳市静脉产业园项目一期工程范围内的建（构）筑物土建、景观、围墙及厂区内室外配套等施工，包括但不限于施工图纸、工程量清单及招标文件包含的土建施工、调试、试运营、运维手册编制、人员培训、验收等全部内容。包括但不限于锅炉房及污泥干化车间、综合楼、综合预处理车间、消防泵房、均质罐、沼液罐、湿式厌氧罐、沼气净化装置、沼气柜、封闭式火柜、生反池、毛油罐、地衡、初雨事故池、除臭设施、污水综合处理车间。

3、主要工程内容：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包（三次）包含路床(槽)碾压检验、土工格栅铺设、路面砂石垫层摊铺，标线、标记，植草砖铺贴、人行道预制彩色道板铺贴、人行道花岗岩铺贴，混凝土侧石、平石安砌，排水沟、管道基础、围墙施工等，包括但不限于遴选文件、施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。全部施工内容具体详见工程量清单及图纸要求。

遴选人资格要求

1.本工程不接受联合体响应。

2.资格要求：响应人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。具有有效的营业执照,安全生产许可证，施工资质具有施工劳务不分等级资质。

3.近三年内无因质量安全问题受到省市建设主管部门的通报批评或处罚的记录。
4.响应人项目负责人资格要求：必须具有二级及以上市政公用工程专业建造师执业资格并在响应单位注册、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供社保证明文件。一旦中选，响应项目负责人必须与合同委派项目负责人一致。
三、获取遴选文件

1.请各潜在遴选人编辑邮件内容 “获取阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包（三次）遴选文件”，邮件命名：遴选人名称+联系方式，发送邮件至fyctjs2020@126.com。
截止时间为：2025年7月9日17：00（北京时间）

四、遴选及遴选文件提交

1、遴选文件递交截止时间：2025年7月10日16:30（北京时间）

2、递交地点：安徽省阜阳市颍州区南京路1888号阜阳城投建设有限公司四楼一号会议室

3、逾期送达的遴选文件，招标人拒绝接受。

4、评选时间：2025年7月10日16:30（北京时间）

5、评选地点：安徽省阜阳市颍州区南京路1888号阜阳城投建设有限公司四楼一号会议室
五、凡对本次遴选提出询问，请按以下方式联系
遴选人名称： 阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期工程土建施工项目经理部

地    址：安徽省阜阳市颍州区南京路1888号阜阳城投建设有限公司四楼会议室

项目联系人：范工             付工  

电 话： 0558-2680078       15398110525
 响应须知

响应人须知前附表
	项号
	内容规定

	1
	项目名称：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包（三次）
项目编号：FYCT-JMCYY-08
地点：阜阳市阜阳市颍东区插花镇。

主要工程内容：路床(槽)碾压检验、土工格栅铺设、路面砂石垫层摊铺，标线、标记，植草砖铺贴、人行道预制彩色道板铺贴、人行道花岗岩铺贴，混凝土侧石、平石安砌，排水沟、管道基础、围墙施工等，包括但不限于遴选文件、施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。


	2
	合同名称：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包（三次）。


	3
	响应有效期：自2025年7月10日起 90 天（日历天）内


	4
	遴选保证金：保证金为2万元整，中选结果发出后10日内无息退还未中选单位，中选单位则在足额提交履约担保后30日内无息退还，不计利息。
户名：阜阳城投建设有限公司

帐号：496510100100029895

开户行：兴业银行股份有限公司阜阳分行
转款备注：阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包（三次）遴选保证金
特别注意：遴选保证金银行回执单及时发送至邮箱fyctjs2020@126.com

	5
	分包限价：1388254.20 元（响应人报价不得超过分包限价）
响应报价：按遴选人提供的响应函报价，并按遴选人提供的工程量清单表格式完成工程量清单组价文件。
工期： 60日历天

	6
	响应文件份数：正本1份，副本3份，电子文档1份（包含分包工程量及费用清单），无病毒插件U盘放置于响应文件密封袋内）。

	7
	响应文件递交至：安徽省阜阳市颍州区南京路1888号阜阳城投建设有限公司四楼一号会议室

	8
	响应文件递交截止时间：2025年7月10日16时 30分

	9
	评选时间：2025年7 月10日16时30分
评选地点：安徽省阜阳市颍州区南京路1888号阜阳城投建设有限公司四楼一号会议室

	10
	合同签订：中选通知书领取后30天内

	11
	材料及设备要求：
（1）中选人所使用的材料在进场前，须报送样品经监理单位及遴选人认可。进场前，中选人提供样品给遴选人时，如第一次样品不被认可，收取违约金 5 万元；第三次提供的样品不被认可，收取违约金 10 万元；第三次提供的样品仍不被认可，则遴选人有权解除合同，并不予退还履约保证金，所造成的损失由中选人自行承担。

（2）中选人所使用的材料及设备在满足设计文件和国家、省、市相关标准的前提下，还须满足本遴选文件所规定的标准，并须按有关规定对材料及设备质量进行检测，检测结果须报送遴选人备案。遴选人有权直接委托第三方检测机构随时对中选人所使用的材料及设备进行抽样检测，若该材料或设备经检测部门检测，不符合设计文件、规范标准和遴选文件要求，中选人应无条件进行退场和返工处理，并按上述第（1）项规定收取违约金，由此而发生的一切损失由中选人承担。

（3）中选人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中选人选定的材料供应厂家须经遴选人和监理单位认可。如遴选人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，可以要求停止使用，中选人必须无条件服从。若该材料经检验部门鉴定确有质量问题，中选人须做返工处理，由此而发生的一切费用由中选人自行承担。

（4）因中选人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中选人承担所造成的一切损失。

（5）材料及设备的使用样式和质量标准，遴选人在工程施工过程中有最终决定权，响应人必须服从且不得以任何理由提出价格调增，由此带来的费用风险，响应人应在响应时充分考虑。响应人选择档次及性能不低于遴选人提供品牌库要求的品牌产品。（材料设备配要求可参照业主遴选文件）

（6）材料参考品牌推荐表。

	12
	其他要求：

中选单位需配备不少于三名专业技术人员，服从遴选人项目部统一管理调配。中选人应充分考虑项目管理机构组成人员配备，满足施工要求，不得进行调整、更换、减少。
中选单位必须按照甲方工期计划如期完工，在人员、材料、机械、组织满足甲方要求，具备冬雨季施工的经验,在报价中综合考虑。

本工程乙方需保证按时交验，出具验收报告；涉及安全、质量、环保、相关法规等需要质检或行业主管部门进行验收的，必须邀请相关部门或专家参与验收。
本工程乙方需保证按时交验，具体以项目施工生产例会、会议纪要，工期计划及实际完成情况为依据

	13
	特别提醒：我公司对拟邀单位是否响应遴选活动进行考核，若拟邀单位不参与本项目遴选，我公司将会按照《阜阳城投建设有限公司合作队伍管理办法》相关要求进行扣分，考核周期内扣分达到一定分值，将会做退库处理。


响应人须知

响应人资格要求
1.1本工程不接受联合体响应。

1.2资格要求：响应人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。具有有效的营业执照,安全生产许可证，施工资质具有施工劳务不分等级资质。

1.3近三年内无因质量安全问题受到省市建设主管部门的通报批评或处罚的记录。

1.4响应人项目负责人资格要求：具有二级及以上市政公用工程专业建造师执业资格并在响应单位注册、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供社保证明文件。一旦中选，响应项目负责人必须与合同委派项目负责人一致。
2.报价说明
2.1需按响应函的格式进行报价，以遴选人最终确认的施工图纸、合同（含遴选文件、补编文件、答疑文件）所约定的所有的施工内容、义务及风险范围内包干。

2.2响应人应仔细阅读，并对遴选文件中存在疑问或相互矛盾的地方在遴选截止时间前提出。响应人提交响应文件后，即被认为已清楚工程现场条件、周围环境、交通道路情况及遴选文件各项要求。

2.3响应人一旦递交响应文件，报价中没有列示的项目视为已包含在其它项中，报价中的漏项在施工过程中均不能得到计量与支付。

2.4响应有效期为响应截止日起90天，在此期限内，凡符合本遴选文件要求的响应文件均保持有效。

2.5响应报价若无特别说明，均以人民币元为单位，响应报价中大、小写不一致时，以大写为准。

2.6响应人应承担其编制响应文件与递交响应文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论响应结果如何，遴选人将不予承担，所有材料均不退还响应人。

2.7无论中选与否，遴选人均不会向响应人提供任何费用补偿。
3. 现场考察

3.1遴选人不统一组织响应人进行现场踏勘，响应人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的自身费用由响应人自行承担，踏勘过程中产生的意外和人身伤害由响应人自行负责。

3.2遴选人向响应人提供的有关现场的数据和资料，是遴选人现有的能被响应人利用的资料，遴选人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.3通过现场考察，响应人应对可能影响施工和承包价格等情况做细致调查，以后不论何种原因不相一致时，均由响应人自己承担考察结论不实的责任。

3.4响应人除对施工现场进行充分考察外，还应对施工方法、施工工艺内容、费用进行充分考虑，中选后不得以未踏勘现场为由增加费用。

4.遴选文件阅读、澄清及修改
4.1遴选文件包括本文件、答疑、补编等。

4.2凡获得遴选文件者，无论响应人中选与否，均应对遴选文件保密和保护遴选人的版权，并应承担因其泄密而引起的一切责任。

4.3响应人若对遴选文件有任何疑问，应于2025年7月 7日之前以邮件形式向遴选人（邮箱：fyctjs2020@126.com ）提出澄清要求。逾期视为响应人完全理解遴选文件各项要求，且遴选人视遴选工作安排有权拒绝答疑。遴选人收到遴选疑问后，在响应截止日期2日前，通过电子邮件，向所有响应人发布答疑文件。
4.4遴选人亦可根据遴选情况，在响应截止日期2日前，通过电子邮件发布补编文件，响应人必须响应遴选文件及其补编文件。补编文件发送至响应人邮箱即视为响应人已收到并知悉邮件内容，若响应人没有提出异议并继续参与响应，视为接受补编文件约定的条件。补编作为遴选文件组成部分，当遴选文件、补编文件等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的补编文件为准。

4.5响应单价中均已包括了为实施和完成各分包细目所需的所有工、料(甲供材料除外)、机等直接工程费以及安全施工费、安全防护设施费、劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)、文明施工费用、工地看守费、住宿费、临时工程费、各类材料的场内三次倒运、施工明排水、自然气候影响停水、停电、待料等不可预见费、协调、窝工、停工、材料装卸保管费、承包工程范围内测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用、保险费、税费、利润等完成该项目的所有费用,除此之外，甲方再无其他付款义务。承包价格包括施工期间乙方完成合同约定合格工程的全部费用,包含乙方的各类风险。

遴选人可视答疑文件和补编文件内容，酌情延迟响应截止日期，响应人必须无条件接受。

5.遴选保证金
5.1遴选保证金：人民币贰万元整，中选结果发出后10日内无息退还未中选单位，中选单位则在足额提交履约担保后30日内无息退还，不计利息。

5.2如未在规定时间内交纳遴选保证金，视为响应人自动放弃响应。
6.响应文件的组成
6.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写， 如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足遴选文件实质性要求的基础上，可以提出比遴选文件要求更有利于遴选人的承诺。

6.2 响应文件应当对遴选文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、遴选范围等实质性内容作出响应。

6.3 响应文件中涉及到单位名称、响应人、项目经理、编制人等应填写单位名称或人员姓名，不得填写见商务部分、技术部分或第几页等形式。

6.4响应文件需提供电子文档，除响应人须知前附表另有规定外， 响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并按遴选文件要求在相应位置加盖印章。提供无病毒的U盘，统一密封于响应文件正本内。
6.5响应文件封面：应加盖公司公章及法人章（或法人授权委托人签字,若法人授权委托人签字则需随响应文件附《法人授权委托书》，下同）后装袋密封。

6.6密封袋封面：应注明“阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包（三次）响应文件”、“响应人名称”，并在封口处加盖公司公章及法人章（或法人授权委托人签字）。

6.7响应文件中的响应函：应加盖响应人公司公章及法人代表章（或法人授权委托人签字）。

6.8响应文件中的其他响应文件：须加盖公章，所有文件必须加盖骑缝章。

7.1评选
遴选单位按响应须知规定的时间和地点进行评选，响应单位的法定代表人或其委托代理人、必须准时出席，并对评选结果予以确认。

7.1.1本次遴选进行当场评选，遴选人与各响应单位就技术标准、产品性能质量、清单报价错误等技术内容进行澄清答疑，在技术部分明确后，就付款条件等商务内容进行洽谈，进行第二轮报价（第二轮报价为现场报价，请响应人做好相关准备）。
7.1.2无论被是否中选，响应资料概不退还。

7.1.3本次遴选未能达到遴选方的预期要求，或出现重大变更、存在较大错误和偏差等情况，遴选人有权要求进行重新报价或宣布本次遴选无效，重新组织遴选。
7.2评选
7.2.1在详细评选前，遴选人将对响应人的响应文件是否在实质上响应遴选文件的要求进行审定。如响应文件有下列情况之一者，则其响应文件无效：

7.2.2响应文件未按规定密封，响应文件封面、密封袋封面、响应文件中的响应函未盖公司公章和法人章（或法人授权委托人签字）；

7.2.3响应文件内容不全、字迹模糊难以辨认或未按规定填写；

7.2.4响应文件逾期送达；

7.2.5实质性不响应遴选文件要求的响应文件。

7.2.6遴选人有权根据响应情况，要求响应人参加评选会议或多轮报价。

7.2.7若在评选的过程中，发现响应人分项单价与分项合价不能统一，遴选人则以响应人报价文件中分项单价乘以对应的清单数量作为响应人的报价。

7.2.8如果评选时不能令遴选人满意，遴选人有权不评选。遴选人重新进行遴选，响应人不得以任何方式进行干涉，不得提出任何费用主张。

7.2.9评选标准及办法详见第三部分评选办法。

8.中选通知书
8.1评选工作由评选小组负责，根据评选报告，择优选择中选单位。

8.2在响应文件有效期内，遴选人将确定能够最大限度地满足各项综合评价标准的响应人，并及时向中选人发中选通知书，中选通知书自发出之日起生效。

8.3中选通知书将作为合同文件的组成部分，在未签订正式合同之前作为合法有效的文件，双方均受其制约。

9.履约担保
9.1中选人应在遴选人发出中选通知书后合同签署前提交伍万元的履约保证金。若中选单位未能按本款上述规定向遴选单位提交履约保证金，遴选单位则有权取消其中选资格，没收其遴选保证金。遴选单位有权在响应文件的有效期内将本合同授予其他响应人或重新遴选。

10.合同的签署

10.1遴选人在收到中选人提交的符合遴选人要求的履约担保后，按照遴选文件和中选人的响应资料30天内与中选人订立书面合同，遴选人和中选人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

10.2中选人缴纳履约保证金后，应按遴选人要求立即组织施工人员、机具进场，完成施工准备，并按约定的工期开工。中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选工程施工，不得将中选工程施工转让（转包）给他人。否则，遴选人有权解除合同，中选人承担合同价款10%的违约金并承诺在终止合同后7日内无条件撤场。
10.3响应人递交响应文件即视为响应遴选文件全部内容，不得在响应文件中附加任何条件或删减任何工作内容，否则视为无效。若因遴选人疏忽，忽略响应人的附加条件而判定中选，响应人接收中选通知书同样视为接受遴选文件及附件全部内容。
10.4响应人中选后如响应报价中清单项目出现不均衡报价，在中选总价不变的基础上遴选人有权调整项目清单综合单价，中选人需服从综合单价调整，并以调整后的综合单价作为合同价。

10.5分包内容仅为暂定，遴选人有权根据响应人的机械设备配置、施工进度、质量、安全、履约能力、现场管理水平等情况是否满足分包内容需要做出调整，响应人必须无条件服从。

第三部分  评选办法
1、评选组织机构

阜阳城投建设有限公司招采中心负责组织本次的遴选工作，由评选小组研究和决定评选事宜。

2、评选工作程序（综合评选法）

2.1初步评审

初步评审的主要内容侧重方面，一是审查响应文件的完整性；二是对响应报价进行分析校核。

2.1.1有效性审查：即审查响应人提供的遴选文件要求的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证和组织机构代码证是否合法有效。

2.1.2 响应报价的分析和校核

对所有响应人的响应价进行分析、校核后，按报价高低，填写评选排序表。

2.1.3二轮报价

各响应人进行二轮报价时，二轮报价所报金额不能超过首次报价商务部分金额，若二轮报价超出首次商务部分报价，则视为响应人自动放弃响应资格，响应文件视为无效响应文件。
2.2详细评审

根据遴选文件条款的规定，对响应人提供的有关资质文件进一步进行审核，从而确认响应人的信誉、业绩和经验：详细评审响应人的信誉状况和履约能力。

2.3汇总评审结果

评审组根据评审结果进行统计汇总、审查，确定被接受的或被拒绝的响应文件。

2.4根据评选结果确定中选候选人。

2.5发出中选通知书。

2.6评选

综合评选评分表

	序号
	评审项目
	标准分（分）
	评分标准

	1
	响应报价

（60分）
	60
	所有有效响应的报价算术平均值为评选基准值。响应报价等于评选基准值得满分60分，各有效响应报价大于评选基准值时，每高1%（注：（响应人的有效报价-评选基准值）/评选基准值*100%）所得）扣3分，每低1%（注：（评选基准值-响应人的有效报价）/评选基准值*100%）所得）扣2分。经评审委员认定为异常低价的报价，响应人需以书面形式对响应报价异常作出澄清、说明，并提供必要的证明材料说明其报价的合理性，响应人不能作出有效澄清、说明或评选委员会认定其存在履约及质量安全风险的，响应报价不得分。（分值计算采取“四舍五入”的方法精确到小数点后两位；本项得分最低为零分，不计负分。）

	2
	施工组织安排

（30分）
	施工方案与技术措施

15
	全面且针对性强，难点、重点把握准确，措施先进、可靠使用（10-15分）

	
	
	
	方案针对性一般，技术措施可行（5-9分）

	
	
	
	方案针对性不强，技术措施较差（0-4分）

	
	
	质量保证与措施

3
	措施合理，严谨周密、切实可行（3分）

	
	
	
	措施一般，计划可行（1-2分）

	
	
	
	措施及计划较差（0分）

	
	
	    安全管理与措施；

现场文明施工和环保方

5
	方案合理（4-5分）

	
	
	
	方案一般（2-3分）

	
	
	
	方案较差（0-1分）

	
	
	 进度计划及保障措施；

劳动力计划及保障措施

5
	计划及保障措施合理（4-5分）

	
	
	
	计划及保障措施一般（2-3分）

	
	
	
	计划及保障措施较差（0-1分）

	
	
	机械设备配置及保障

2
	方案合理，保障可靠（2分）

	
	
	
	方案一般（1分）

	
	
	
	方案较差（0分）

	3
	类似业绩

（10分）
	10
	近五年内(时间计算到遴选截止时间），每提供一项20万（不含）- 50万（含）工程业绩得2分，每提供一项50万（不含）-100（含）业绩得3分，每提供一项100万元以上的业绩得4分，本项最高得分10分，得满分为止（需要在响应文件中提供中选通知书或合同复印件、竣工验收报告，合同金额不得掩盖）。


3 评选工作纪律与保密要求

3.1评选工作应严格按照评选程序和评选细则，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

3.2评选委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

(1) 响应人或者响应人主要负责人的近亲属；

(2) 与响应人有经济利益联系，可能影响对响应公正评审的。

(3) 曾在遴选、评选以及其它遴选响应有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的。

        第四部分  合同条款及格式
工程施工劳务分包合同

分包工程名称：                                     

承 包 人：                                                                          
分 包 人：                                                                          
签订日期：      年   月   日

工程劳务分包合同
合同编号：                       
工程承包人：                     （以下简称承包人或甲方）
劳务分包人：                     （以下简称分包人或乙方）

签约地点：                       
签约时间：      年      月      日

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第1条  工程概况

1.1工程名称：                

1.2劳务作业地点： 
1.3劳务分包内容：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包内容：路床(槽)碾压检验、土工格栅铺设、路面砂石垫层摊铺，标线、标记，植草砖铺贴、人行道预制彩色道板铺贴、人行道花岗岩铺贴，混凝土侧石、平石安砌，排水沟、管道基础、围墙施工及其他工程所发生的一切人工费、机械费、材料费（甲供材料外）、管理配合费、利润、税金等一切施工措施和安全文明施工费；包括不限于施工图纸、工程量清单包含的全部施工内容  ；具体分包内容详见附件一《分包工程量及费用清单》。

以上分包内容仅为暂定，甲方有权根据乙方的机械设备配置、施工进度、质量、安全、履约能力、现场管理水平等情况是否满足分包工作需要做出调整，乙方必须无条件服从。

第2条  分包工作期限
2.1总日历工作天数为：60日历天。

2.2开始工作日期：     年   月   日 (以甲方通知时间为准），结束工作日期：          年    月   日(以甲方要求时间为准）。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误（包括但不限于乙方以亏损为由要求赔偿未得到满足进行的阻工、停工；乙方要求甲方承担或补偿的非由甲方原因引起的各种事故责任），对甲方损失的费用由劳务分包人承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延，不赔偿因工期延误造成的损失费用。

2.3详细施工计划（含节点计划），甲方应根据建设单位总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。

2.4本合同执行过程中，如遇建设单位调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。

2.5确因甲方原因使乙方承担的工程不能及时开工超过三个月时，甲方可对乙方大型机械停滞费中超过三个月的部分以双方签证为依据予以补偿，其它原因给乙方造成的人员、机械误工损失（包括不超过三个月的机械停滞费）等风险已计入分包工程量及费用清单的各项单价中，甲方不再补偿。如因业主原因造成上述停工窝工的，若业主给甲方予以相应赔偿的，甲方可对乙方作相应补偿。

2.6若乙方严重影响甲方施工进度超过20天的，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣留乙方的履约保证金。

第3条  双方驻工地代表

3.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：          ，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

3.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：          ，身份证号：         ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜；要求常驻工地，服从甲方现场管理，外出需履行请假手续，擅自离岗每次罚款1000元。

双方有关通知方式包括但不限于书面形式、电传、短信等方式。
3.3双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。

第4条  合同价款

4.1签约合同价：             元（人民币大写          ）。其中不含增值税合同价         元（人民币大写              ）、增值税        元（人民币大写：       人民币）。

4.2合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。

4.2.1本合同为不同工作成果的计件单价合同。工程数量增减不调整合同单价，在合同履行过程中执行固定单价，乙方不得以任何理由要求调整本合同单价。
4.2.2清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价,包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外乙方完成合同规定工程劳务内容而发生的除增值税以外全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地亩、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、三次或多次材料及设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因甲方、监理工程师、建设单位、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险。

合同价格除包含完成合同规定分包内容而发生的全部费用外，还包含施工队伍调遣、职工（人身）事故险、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。

4.2.3本合同结算价款为含税（增值税）价，合同执行过程中价款结算必须提供 按4.2.3.1约定执行  。

4.2.3.1.增值税专用发票，税率： 9% (
4.2.3.2.增值税普通发票，税率     (
4.2.4 本合同承担的项目，因合理的变更增加了工程数量，首先执行原合同单价；如原合同无清单单价，则计价单价按照甲方内部同样劳务分包方式的分包队伍相同项目的劳务单价结算；如甲方内部无相同单价，双方按本合同单价测算水平协商确认，清算时必须对超额部分签订补充合同后，方能封闭合同。
第5条  计量、结算与支付

5.1计量与结算

5.1.1工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，结算时以甲方验收合格的实际完成工程数量为准。
5.1.2本合同执行甲方的验工计价程序及规定，该验工计价程序及规定作为本合同的附件之一。

乙方在每次计量前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员进行现场核实。

5.1.3甲方计量前应通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。甲方不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，计量结果无效。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为合同价款支付的依据。

5.1.4乙方未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合甲方要求且未做整改的，甲方不予计量。对乙方未经甲方认可、超出技术交底（或变更设计）、合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 
5.1.5甲方只对乙方委托代理人结算，并以合同协议单价和实际完成工程量为准，乙方出具的其它各种票据，甲方一律不予认可。对乙方合同款已包含，而实际由甲方提供或承担的费用应扣除，同时须按合同文件约定扣除超耗材料、返工材料机械费用、违约金、有关处罚等费用。

5.1.6甲方在当月收方结算资料签认完毕且经甲方有关部门审核后将审核结果通知乙方，乙方如对收方结算结果有异议，应在接到收方结算结果后的3个工作日内向甲方提出书面意见，甲方据此进行核实，经甲方核定后的结果为最终结果。若乙方在本款约定的期限内未提出书面异议，工作量及结算价款即视为被确认，并作为当月最终计量结果和价款支付的依据。
5.1.7 甲方在乙方合同工作任务全部完成并经甲方验收合格后一个月内对乙方进行末次收方结算（收方结算单上注明“末次结算”字样）。乙方若对末次收方结算结果无异议，则签订末次封账协议；如有异议，乙方应在接到末次收方结算结果或甲方通知乙方进行确认末次收方结算后5个工作日内向甲方提出书面意见，甲方据此进行书面、现场核实，经甲方核定后的计量结果为最终结果。若乙方在本款约定的期限内未提出异议，工作量即视为被确认，并作为末次结算最终计量结果和价款支付依据，末次结算后则进行封帐，封帐后未进入末次结算单的其他内容一律视为不存在。
乙方完成本合同工作任务并经验收合格末次收方结算前，必须向甲方提交本合同工作内容的全部原始记录及相关技术资料，否则甲方不予进行末次结算，由此造成的后果由乙方全部承担。
5.1.8末次结算完成后，甲、乙双方应及时对劳务分包合同进行封闭，签订封账协议，明确应付款、已付款、欠款信息、锁定债权债务。

5.2支付

5.2.1本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。本合同款项以银行转账、银行承兑方式、远信或其他金融工具支付，甲方不另外支付利息费用。   
5.2.2合同结算款在收到建设单位付款后一律通过开户银行转帐支付，未办理结算的不支付合同价款。甲方支付前，乙方应将其收款单位、银行账号书面报甲方备案，并提交符合甲方要求的与业务相一致的发票。乙方未出具合法合规的增值税专用（普通）发票的，甲方不予支付。

5.2.3甲方支付进度款，支付比例：按每月 25 日所完成工程量结算价款的75%支付工程进度款（需扣除当期发生的代购、超耗材料费、机械费和安全质量进度奖罚款等其他费用后作为当期应付工程价款。）；双方签订封账协议后，付至结算价款的80%；本工程竣工验收合格后，付至结算价款的85%；项目工程结算经建设单位审计后，付至结算价款的97%；缺陷责任期满且无质量问题，余款一次无息付清。
  5.2.4乙方应保证甲方支付的合同价款专款专用。甲方过程监控乙方本合同资金的使用情况。乙方不得拖欠劳务工资、材料费、设备租费，甲方监督管理。

5.2.5本合同项下的合同价款来源于建设单位对甲方的工程款支付，如果建设单位未将工程款按约支付给甲方，则根据风险共担原则，双方约定，甲方应付乙方的款项的期限做相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任，如甲方逾期付款超过宽限期造成违约的，发生诉讼时，甲方按中国人民银行同期同类存款利率支付逾期付款利息。

5.2.6所有款项支付，甲方应与乙方委托代理人签字确认付款对象、方式和金额后，视甲方资金状况予以支付，根据风险分担原则，发生下列情形之一的，甲方有权对应支付给乙方的款额和期限作相应调整和顺延或采取其他相应解决措施，并不承担由此而产生的违约责任和利息。
5.2.6.1工程建设单位（即：建设单位）未将工程款按约支付给甲方； 

5.2.6.2乙方因履行与第三人签订的聘用、雇佣等劳动合同、租赁、买卖等经济合同已经或可能发生纠纷，且乙方依法应当承担合同债务而未妥善处理的； 

5.2.6.3乙方在履行与甲方签订的合同期间，因发生侵权纠纷、工伤、交通等事故，且乙方依法应当承担责任而未妥善处理的；
5.2.6.4乙方擅自使用甲方企业和（或）其项目经理部、分部等名称、名义对外进行经济活动被甲方发现的；
5.2.6.5 乙方实施其他损害甲方权益行为的。

5.2.7在收方结算后支付劳务方资金前，劳务方应先提供由签订合同时所使用的劳务公司署名所开出的增值税发票。

5.2.8资金只能支付至签订合同时所使用的劳务建筑单位。

5.3乙方纳税身份识别

5.3.1乙方应于签订合同前向甲方提供留存的《增值税一般纳税人资格登记表》及合同签订当年的纳税登记评级报告。
5.3．2甲方支付前5日内，乙方应按结算金额开具与本单位名称、收款单位、开票单位相一致的增值税专用发票（税率为  9 %）及跨区域经营增值税预缴完税证明。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。乙方未按本条约定的时间出具符合要求的增值税专用发票的，甲方不予支付。
5.3.3乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。必要时，甲方可协助乙方提供开票所需资料。

5.3.4因国家增值税政策变化，执行最新政策，相应调整。

第6条 材料供应、结算 

6.1 为了保证工程质量，经双方协商同意本工程所用 钢筋、商品混凝土、黄沙、碎石 等建设单位组织供应或指定供应商的材料由甲方按材料设计用量限额供应，甲供材料品种规格、供应单价及限额比例详见附件二《甲方供应材料一览表》。甲供材料交货地点为甲方料库或料场，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。甲供材料结算日期与月度计量时间同步。乙方指定      为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。乙方领料人须携带身份证原件、复印件，乙方法定代表人授权委托书等资料。

6.1.1 甲供材料费由甲方承担，不包含在合同单价中。材料消耗在设计用量限额以内的部分，不扣除材料款。在甲方料库及工地范围内交付时的卸车费用及交付后的运输、卸车费用由劳务分包人承担。

分包人在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的（/），每月工程承包人对提供的材料损耗进行核算。
6.1.2 甲供材料消耗超出限额的部分，按照甲方当期含税采购价 105  %扣除材料款。

6.1.3如乙方在施工中偷盗倒卖材料，则由乙方按材料到场价双倍赔偿甲方，甲方保留追究法律责任的权利。

6.2 挖基开挖出的土石方权属归于甲方，乙方必须配合将其运至甲方指定位置。
6.3 合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。

6.4 除甲方供应材料外，其他材料由乙方自购。若其他材料需甲方供应的，按材料实际到场含税价提取  15  %的服务费，费用由甲方从计价款中扣除。甲方要求网购的材料，另行约定。

6.5 乙方自行采购的辅料，应经甲方和监理检验合格后方可使用，否则，甲方视使用该材料的工程为不合格，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。甲方及监理检验合格不视为对乙方材料质量的免责，如因此材料造成对工程和他人人身财产的损害，乙方应承担相应一切责任。

6.6 甲方将施工用电、用水接至乙方劳务作业区域，提供接入端口，乙方的用电、用水设备、线路、电费、水费由乙方自行负责并承担费用。如该费用由甲方垫付的，甲方有权从乙方合同价款中直接扣除。（提示：根据工程具体情况约定。）

6.7 因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用乙方自负。

6.8 乙方必须服从甲方统一安排，按工程数量有计划的从甲方料库提取甲供材料。

6.9 乙方提前 5天 向甲方上报所需甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。甲方根据乙方任务量及乙方库存盘点情况复核材料计划，为乙方供应材料。

第7条 施工机具设备及周转材料的供应及结算 

7.1 本工程甲方提供的机具设备及周转材料详见附件三《甲方供应机具设备及周转材料一览表》。甲方提供给乙方劳务作业使用的机具设备性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。应由甲方提供的周转材料、低值易耗材料须按时运入现场交付乙方，保证施工需要。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。严禁乙方倒卖工地材料。

机具设备及周转材料使用费根据乙方使用的台班和周转材料数量，按照合同附件三约定单价，从乙方月度计量款中扣除。乙方应对甲方提供的机具设备及周转材料妥善保管、保养，造成损坏、丢失的，乙方负责赔偿。乙方指定      为本工程机具设备及周转材料领用人，负责领用、签认及退还工作。

7.2 除7.1条约定由甲方提供的机具设备及周转材料外，本工程所用其他施工机具由乙方自行解决。乙方自购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。经检验不合格的材料乙方应立即清除出场并承担由此造成的一切损失和责任。乙方自备的机具设备必须按时进场并满足施工需要。

7.3 乙方承诺投入本工程的施工机具详见附件四《乙方投入机具一览表》。甲方核对无误、双方签认后方可进场。

7.4 甲、乙双方投入本工程的设备及周转材料，必须保证符合安全性能要求。

7.5 乙方机具进场后，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机具进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。乙方进场的机具必须服从甲方的统一管理。

7.6 乙方同意：若乙方中途退场，其进场机具甲方需要继续使用时，按照7.5条机具进场评估现值扣除施工期间折旧后转让给甲方，折旧标准执行甲方的相关规定。

 临时设施

8.1 本工程的临时设施除《工程量清单》中单独计列和合同条款特别说明外，均已包含在合同单价中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用。

8.2 乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认。

8.3 乙方同意：若乙方中途退场，包含在合同单价中的临时设施，甲方需要继续使用时，按照8.2条的临时设施成本估价和已完成价值占合同总价的比例折旧后转让给甲方；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分，由乙方负责维修或赔偿费用。

第9条 质量要求

9.1 劳务作业质量应达到以下标准：须达到甲方与建设单位签订的施工总承包合同约定质量标准的要求、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。
9.2乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。
9.3在施工中甲方根据与建设单位签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括建设单位质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。

9.4隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能覆盖。否则应由乙方返工并承担一切费用。
第10条 安全文明施工、环境保护与职业健康

10.1乙方对本合同工程的安全质量承担主要责任。乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

10.2发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。
10.3因乙方责任发生安全事故及其他人身、财产损害的，其责任和费用由乙方承担。
10.4乙方要设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。乙方必须接受甲方对其施工作业人员的培训，并且应当配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。

10.5乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买建设工程团体意外伤害保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。

10.6在施工期间乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等均由乙方承担全部赔偿责任。

    10.7乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等国家法律法规和地方规范的规定，做好火工品的管理、使用工作。乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

10.8搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

10.9乙方自行承担甲方安全部门或地方部门按规定所征收的一切费用。

10.10按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

10.11乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

10.12安全质量责任
10.12.1乙方从工序作业班组人员中选出一名直接在现场带领工人干活、品行良好责任心强具有一定施工管理经验和较强管控能力的责任人，对所实施的工序安全质量负直接责任；
10.12.2法定代表人和工序安全质量负责人对施工全过程进行安全管控，对安全质量实行责任终身制。

10.12.3甲方安全质量负责人的权利及义务：

10.12.3.1对安全质量检查实行统筹管理，负责开展日常的质量巡查，对发现的问题和薄弱环节，督促限期整改。

10.12.3.2对乙方提出的工程安全质量管理方面的问题，甲方应及时答复或在一定期限内处理、解决。

10.12.3.3负责编制作业指导书并对乙方做好施工前的工程安全质量技术交底，对乙方班组长、作业人员就安全质量标准、要求进行培训。

10.12.3.4有权对乙方安全质量负责人进行奖罚，乙方月度验工计价需由甲方安全质量负责人签字确认，如不达标，甲方安全质量负责人可拒绝签字验工。
10.12.4乙方安全质量负责人权利及义务：

10.12.4.1权利
（1）乙方法定代表人须对工序安全质量负责人出具委托书，由其代表乙方负责所作业工序的安全质量；
（2）对所作业的工序安全质量要求、标准有直接向甲方请示、汇报并提出合理化建议的权利，甲方根据乙方所提出的合理化建议贡献大小予以奖励；
（3）有监管、控制作业工序安全质量的权利，有权要求乙方对作业的工序安全质量问题进行整改、返工；
（4）对班组其他成员的工作能力、态度有问责权，如能力不达标，态度不端正，根据情节轻重，给予处罚直至清退。
10.12.4.2义务
（1）乙方安全质量负责人是工序作业安全质量的第一责任人。
（2）乙方施工前，必须由乙方安全质量负责人与甲方签订«安全质量责任书»，同时乙方班组长与甲方签订《班组长安全质量责任书》。
（3）负责组织对施工现场作业人员进行岗前安全质量教育和工序安全质量自检。
（4）甲方每月对乙方结算时，乙方班组长须在计价单上签字，确认所做工序安全质量合格并签订安全质量承诺书，否则，甲方不予计价。

10.13安全质量负责人工程安全质量违约责任及处理
10.13.1乙方未按要求施工发生安全质量事故直接经济损失在5万元以下的：
10.13.1.1乙方承担全部经济损失，其中班组长承担50%经济损失，经济损失从单月验工计价中扣除，且由乙方安全质量负责人在月度计价单上签字确认；
10.13.1.2乙方一年内发生2起类似安全质量事故的，按照10.13.1.1条双倍进行罚款和赔偿。
10.13.2乙方未按要求施工发生安全质量事故，直接经济损失在5万（含5万）元以上、30万元以下的：
10.13.2.1乙方承担全部经济损失，其中班组长承担30%经济损失，经济损失从单月验工计价中扣除，且由乙方安全质量负责人在月度计价单上签字确认；
10.13.2.2乙方一年内发生2起类似安全质量事故的，按照10.13.2.1条双倍罚款和赔偿。
10.13.3乙方未按要求施工发生安全质量事故直接经济损失在30万元（含30万元）以上的：
10.13.3.1乙方承担全部经济损失，安全质量负责人在月度计价单上签字确认；
10.13.3.2甲方有权中止和乙方签订工程分包合同，由此发生的损失由乙方承担；
10.13.3.3根据事故情节严重性，进一步追究乙方法律责任。
10.13.4除按上述规定进行处理外，如安全质量责任人发生的安全质量责任事故构成犯罪的，依法追究安全质量负责人刑事责任。

10.14职业健康
10.14.1.加强作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声的检测和治理，达到国家和行业卫生标准；加强接触粉尘、有害气体、噪声等职业病危害因素人员上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康体检；强化劳动防护用品的使用监督，为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品；控制职业病，杜绝急性、大范围、群体性职业中毒事件。按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。
10.14.2杜绝发生自然生态环境破坏事件，严格执行所在地地方政府主管部门颁发的环境保护、大气污染防治、文明施工、水土环境保护等规章制度、细则等管理办法，并承担因己方措施不到位而造成的各类损失。
第11条  双方权利义务

11.1甲方权利义务：
11.1.1 全面负责与设计单位、建设单位、监理的联系和协调工作。加强对乙方施工人员的定期点名制度，加强过程管控。

11.1.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。

11.1.3 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

11.1.4 负责依据建设单位、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

11.1.5负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

11.1.6 按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

11.1.7根据建设单位对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。

11.1.8监督乙方的用工和工资支付情况。乙方委托甲方代为支付员工（包括农民工）工资的，甲方按乙方委托申请及书面载明的人员、工资标准，直接支付给个人，该代为支付的费用在乙方的合同价款中扣除。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得合同价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

11.1.9如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款直至乙方相关纠纷解决。

11.2 乙方权利义务
11.2.1 复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。配合日常施工测量、监控量测及现场试验工作并及时上报资料，完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。
11.2.2 对甲方供应材料和设备进行复检并办理签认手续。

11.2.3 自行解决分包内容中规定的由乙方完成的“三通一平”、临时设施的施工、管理和维修，以及完工后拆除和复耕工作。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

11.2.4 按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。自行制定劳务人员的工资待遇，按时支付劳务人员工资，并按甲方要求将发放的工资表上报甲方备案。当工程承包人认为有必要时，可要求劳务分包人造册，委托工程承包人代发工资。按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府规定为劳务人员办理保险，如不购买引起损失由其自行承担。

11.2.5乙方施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证，必须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合国家法定年龄；乙方雇员进出场必须在甲方登记；否则，甲方有权解除合同。

按工程规范及甲方要求组织人员、材料、设备进场并纳入甲方经理部统一管理，施工负责人、技术负责人等主要人员应保证及时到位，并常驻现场对劳务施工进行管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。

11.2.6乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。

11.2.7凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查。

11.2.8乙方应当每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单（人员应与11.2.7款乙方人员花名册一致），按时足额发放工资，并接受甲方的监管。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。

11.2.9 按合同约定及施工计划需要，组织自备施工机具准时进场。按甲方统一规划堆放材料机具，妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

乙方应该充分认识到人员及机械设备进场后存在很多不确定因素【如因工程建设单位（即：建设单位）、政府、天气、地理、自然灾害原因等】将使工程进展缓慢、机械设备闲置、人员窝工并因此产生费用风险，由此发生的人工、机械等与此有关的一切费用由乙方承担，乙方不得因此向甲方提出索赔，甲方不承担此项费用风险。

11.2.10自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾，甲方协助乙方解决施工中出现的外围环境干扰，乙方承担相应费用。遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理。

11.2.11按照工程需要提供施工照明、看守、维护和警卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

11.2.12自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

11.2.13尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。乙方不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。如因乙方原因发生以上行为，造成甲方损失或承担相关法律责任的，乙方应承担向甲方赔偿损失的责任。

11.2.14在本项工程中，建设单位对甲方的要求以及甲方向建设单位的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。承担因乙方原因导致有关主管部门或建设单位对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚，因乙方原因导致建设单位对甲方的罚款由乙方承担，该款项在乙方合同价款/乙方月度计量款中扣除。

11.2.15 遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。

11.2.16保护和维护施工道路和桥梁畅通，因乙方原因损坏所通行的道路及桥梁，责任及费用均由乙方承担。

11.2.17 乙方撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

11.2.18当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过 7 天未撤离的，甲方有权采取应对措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。

第12条  保证金交付与返还

12.1 履约保证金：乙方按照招标文件要求向甲方缴纳履约保证金
12.1.1.不缴纳履约保证金    
12.1.2.缴纳履约保证金         (
12.1.3如缴纳履约保证金，金额为50000.00元（大写金额：伍万圆整）；乙方违约或造成甲方损失的，甲方可以在当期结算中扣除，当期结算不足抵扣的部分，甲方有权扣除相应保证金，履约保证金不足以赔偿损失时，由乙方另行补足；乙方全面履行合同完毕且通过建设单位工程竣工验收后，甲方不计利息返还。

12.2 劳务作业质量保证金：按合同价款总额  3 ％的比例预留保证金。乙方的工作成果在甲方与建设单位约定的缺陷责任期（质量保修期）满后，若无质量问题，建设单位返还甲方质保金后，甲方不计利息将质保金返还乙方。若有质量问题，乙方负责无偿返修，质保期延长，质保金仍由甲方保留。如乙方拒不返修，甲方有权将质保金用于支付返修费，质保金不足支付返修费用时，由乙方补足。
第13条  变更

13.1 甲方有权根据建设单位和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

13.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

第14条 保险

14.1 乙方应为其员工（包括农民工）办理建设工程团体意外伤害保险，并为劳务作业场地内自有人员生命、财产办理保险，支付保险费用，并报甲方备案。

14.2 乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

14.3 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则应承担由此造成的损失。

14.4 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供

有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

第15条  违约责任

15.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

15.1.1 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

15.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
15.2.1若乙方未能按本合同工期、甲方项目工期计划及建设单位的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付 20000 元违约金，工程延期 10 天以上的，10天以上时间按30000元/天支付违约金；工程延期 30天以上的，30天以上时间按50000元/天支付违约金；甲方有权解除合同，不予退还履约保证金，并要求乙方赔偿所有损失。甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方自负。
   15.2.2乙方劳务作业质量不符合本合同约定、图纸、规范等质量标准，该部分不予计量，乙方应向甲方支付  5000元违约金/次，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。
    15.2.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付  5000  元违约金/次，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。
    15.2.4因乙方原因造成的质量事故，材料、重作、返修、返工等一切损失均由乙方承担，并应向甲方赔偿损失，赔偿数额据实计算。
    15.2.5乙方擅自停工的，承担违约金 5000 元/天，停工  3  日（含  3  日）以上的，甲方有权单方面解除合同并没收乙方部分或全部履约保证金，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。
    15.2.6 乙方在劳务作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次乙方须向甲方支付  5000  元违约金，并承担因此造成的损失。
    15.2.7 乙方未履行按时足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，乙方应承担  5000 元/人次违约金。
    15.2.8 乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、建设单位、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违约金 200000 元/次，甲方还有权单方面解除合同。
    15.2.9 未经甲方同意，乙方擅自退场的，应向甲方赔偿由此造成的一切损失，甲方有权没收部分或全部履约保证金。
    15.2.10乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付本合同暂定总价20%违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，且甲方有权解除合同，没收部分或全部履约保证金。
    15.2.11乙方在缺陷责任期内对缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并从质保金中扣除。乙方未全面、适当履行合同的其它违约情形：         /         
15.2.12因乙方开具的增值税专用（普通）发票不规范引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票。
15.2.13如因乙方原因造成环境污染，从而导致甲方受到政府主管部门通报处罚或被国家信用平台、公共媒体等公示公开的，乙方应承担由此对甲方造成的所有损失，并承担二十万元/次的违约金。

15.2.14如乙方不及时与所属农民工签订劳动合同，乙方应承担每人次一万元的违约金。

15.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第16条 合同解除

16.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；

16.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

16.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。

16.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第17条  争议解决
甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 ① 种方式：①提交阜阳市颍州区人民法院进行诉讼；②由   /   仲裁机构进行仲裁。
　第18条 附则

18.1本合同书在乙方向甲方提交各种担保及向甲方缴纳的履约担保到账后，由双方法定代表人或其委托代理人签章后生效，全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满且工程结算完后终止。
18.2本合同的债权不得转让，不得用于担保。

18.3 乙方作为一个有经验的劳务分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

18.4 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

18.5组成本合同的文件及优先解释顺序如下：　  

（1）本合同及附件及补充协议；

（2）中标通知书；

（3）合同在执行过程中，建设单位、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；

（4）乙方签约人的授权委托书。

　　18.6本合同正本 贰 份，具有同等效力，由甲方和乙方各执 壹 份；本合同副本 叁 份，甲方执贰份，乙方执 壹 份。

18.8本合同于     年      月      日签订于         。

第19条  其他约定

19.1乙方的生活设施自行处理，生活区域的安全保障自负其责。

19.2在赶工期间，乙方无条件服从甲方安排，进行加班加点施工。

19.3工程量核定：按照施工图纸和技术交底书核定乙方结算工程量，施工图纸与技术交底采用的先后顺序为：优先采用技术交底书核定乙方工程量，其次采用施工图纸核定乙方工程量（超过图纸和技术交底的数量没有经过甲方许可，不按交底和设计图纸施工的工程量，甲方不予认可）。

19.4乙方负责设立从低压配电柜（一级箱）向外再接的配电设备（符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规程》要求）及管线和相关配套设施并承担费用，施工电费由乙方承担。水源（降水井水）及供水管路由乙方承担费用。施工期间发生的生活用水、生活电费由乙方承担。乙方用电按表计量，电表由乙方提供甲方安装（电表需确保质量合格，向甲方出示电表合格证明等相关资料交甲方审查认可），费用由乙方承担，电费单价按当地供电部门收费标准执行，甲方根据实际用电量加上应分摊的电损量（电损按当地供电部门核算为准）在当月结算中扣除电费。若使用甲方水源，则装表计量，单价按当地收费标准执行，甲方根据实际用量乘相应单价从乙方当月结算款中扣除水费。

19.5乙方应严格服从甲方指令。

19.6补充条款

19.6.1 乙方必须按照施工图纸和甲方要求进行施工，不得擅自增加或者减少合同项目，否则由此造成的费用增加及工程损失由乙方承担；乙方必须根据现场施工进度配置技术人员及测量人员以及相应的测量仪器（仪器类型签约前再行商榷）；乙方必须配置专职安全员及专职电工，相关证件在项目部备案（人证合一）。配置的技术人员能够复核图纸，计算工程数量；测量人员能够熟练使用全站仪、GPS、RTK等专业测量仪器，同时接受甲方调度管理。违约处罚标准：人员不足按照10000元/（人*月）从结算款中扣除。
19.6.2乙方采购所有材料必须在甲方的见证下取样送检，若试验不合格，需加倍取样送检，若试验再次不合格，本批次材料甲方不予以使用，由此造成的材料进退场等所有费用由乙方自行承担。乙方施工所有工程内容必须满足相关试验检测要求，保证试验合格，如果试验检测不合格再次试验检测费用由乙方全部承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。乙方承担施工内容相关试验检测费用，试验检测单位由甲方委托。
19.6.3乙方施工需要的除钢筋、商品混凝土等均由乙方自行提供，并提供材料合格证，费用含在合同价款中。甲方对所用甲供材料进行限额供应，用量超耗时，根据甲方材料进场价格进行扣款。施工期间甲供材料及乙方自购材料的装运卸及保管均由乙方负责，费用含在合同价款中，所有材料、设备的堆放必须符合甲方现场管理要求。
19.6.4合同履行期间，乙方必须服从甲方全面管理，并对所承包工程质量、安全负全责，施工期间出现质量问题必须无条件接受甲方的停工、无偿返工及经济赔偿等要求。
19.6.5履约保证金：乙方应于签订本合同前向甲方缴纳履约保证金；乙方违约或造成甲方损失的，甲方可以在当期结算中扣除，当期结算不足抵扣的部分，甲方有权从履约保证金中扣除，履约保证金不足以赔偿损失时，由乙方另行补足；乙方全面履行合同完毕且通过发包人工程竣工验收后三个月内，甲方不计利息返还。
19.6.6工期约定：乙方在竞标过程中，根据甲方的工期要求配置满足履行施工所需的人员、机械设备及其他一切设施，保质保量的完成所发包项目。如在施工过程中，甲方认为乙方工期滞后、安全质量等无法保障甲方对业主（或建设单位）的合同承诺，乙方必须按照甲方的要求添加相应的人员、机械设备等，并加强管理，以保证工期及现场实际施工需要，如乙方不履行，甲方有权采取以下措施：①另外组织队伍进场，切割乙方合同工程量交其他单位施工，同时不因调减乙方工程量而给予其他补偿或调整单价；②终止合同并扣除履约保证金及质量保证金。无论甲方切割乙方工程量或终止合同，乙方承担原合同义务，甲方只承担乙方实际完成工程量结算款，结算单价仍按原合同约定价格执行，乙方不得以任何借口要求调整价款或提出索赔。
19.6.7乙方承诺在业主资金不到位的情况下，甲方在保证农民工工资的情况下优先使用银行承兑汇票（乙方贴息）方式向乙方支付工程款。
19.6.8甲乙双方约定，对合同条款应当理解一致，理解不一致时应以甲方解释为准。 
19.6.9施工现场临时用电符合当地主管部门、建设单位及监理单位等相关单位管理要求，乙方负责提供从一级箱至作业现场的电缆线及二级配电箱，乙方自行负责二级配电箱至用电设备的所有二级配电箱、三级配电箱、电缆线及机具设备，并服从甲方统一管理，严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规程》要求。（配电箱箱体颜色统一为桔黄色，固定式配电箱中心点离地不得小于1.4米，移动式配电箱中心点离地不得小于0.8米；箱内空气开关及漏电保护器必须使用透明外壳，相关参数符合要求；电缆线必须带有保护零线）；施工期间发生的电费由乙方承担（电表由乙方自行配备，甲方验收后方可安装）。
19.6.10经甲乙双方协商一致，施工期间乙方必须服从甲方的全面管理，并承诺与本工程其他作业队伍友好配合协作，保证项目施工顺利进展，如果因为乙方原因造成工程停工、返工及质量缺陷等因乙方原因造成的工期延误和经济损失由乙方承担，费用从乙方结算款中扣除。
19.6.11合同履行期间，如果乙方单方要求终止合同中途退场的，乙方撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。乙方中途退场前工程结算款按照合同约定的单价和已完工程数量的60%进行结算，剩余40%做为更换队伍的措施费，甲方不再支付给乙方。
19.6.12施工现场临时用电严格执行当地主管部门、建设单位、监理等相关部门管理要求，乙方施工用电必须按照甲方现场管理人员要求来做，乙方不服从管理的或经甲方劝告拒不整改的，甲方将给予500元/次的经济罚款，从乙方当月结算款中扣除。
19.6.13经甲乙双方协商一致，11.2.8条修改为：凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特种作业证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查。乙方不得使用未成年或60岁及以上的农民工。乙方必须安排专人对农民工每天进行考勤，做好考勤记录，每个月月底根据考勤情况填报农民工工资发放清单给甲方。乙方需每日在工地场区门禁人脸识别系统处上下班考勤，若因无考勤记录导致民工工资无法正常发放的，由乙方自行承担。同时，若乙方人员考勤率较低，甲方有权采取处罚措施，乙方无条件服从。
19.6.14用工住宿：乙方已综合考虑相关费用，甲方不提供住宿条件，由乙方自建或是租赁居住地，自建的费用由乙方承担，如有甲方代建的，甲方将按双方约定的收费标准，在后期结算中扣除。
19.6.15现场文明施工：施工区域安全防护（基坑、临边、洞口、钢筋加工区域、料场、二级箱等防护）、车辆指挥、既有道路交通安全防护、钢板铺垫、现场文明施工场地清扫及撤场前的清理、场地硬化等施工措施、成品及设施保护、迎检场地清扫及规整和旗帜的插拔、甲供材料及机械设备的看管、应急物资的保管等其他相关现场文明施工，不再以点工、零星台班的方式签认。乙方必要按照甲方要求做好安全防护，防护材料标准样式必须按照甲方统一要求，现场具体做法详见阜阳城投建设有限公司标准化手册，样式要求详项目经理部具体指定，费用由乙方承担。如果乙方没有按照甲方要求进行现场文明施工，甲方将按照施工进度款的1.5%扣除。
19.6.16甲方供应的所有原材料及设备的卸车、保管所发生的一切人工费、机械费等费用由乙方考虑到综合单价报价中，结算时不再另外发生费用。
19.6.17乙方在清单报价综合单价中应体现价税分离。乙方按照施工进度款完成开具增值税发票(税率按照9%提取），在报价清单中单列此项税费进行报价，在甲方进度款支付前提供等金额的发票。
19.6.18乙方施工时期的自购材料单价均不予调整。
19.6.19甲供材料的约定：甲供的材料，乙方负责卸车、保管、倒运等，若由此给甲方造成损失，由乙方承担。
19.6.20甲方定期对乙方作业班组长进行考核，考核不合格的班组长必须按照甲方要求更换，每期结算乙方班组长需签订安全质量承诺书，作为结算单附件，若乙方不签订安全质量承诺书，甲方可以拒绝支付结算款。
19.6.21乙方必须配置一名合格的劳资专员，负责施工现场务工人员实名制管理，在项目建设期间为现场务工人员办理实名制工资支付银行卡，监管现场务工人员每日考勤，负责现场务工人员工资发放，按甲方要求编制上报与劳务管理有关的所有资料。

①乙方要配备1名专职劳务管理员，每周整理一份成档案，每月提供农民工工资单报经理部报备，未报备的每次罚款500元，工资单必须分清大、小工种；

②甲方提供乙方考勤机，进行实名制信息录入，乙方每天考勤一次，考勤不到位的或弄虚作假，每次罚款500元/人，农民工工资根据每天考勤数据据实发放。

③实名制信息录入不得弄虚作假，编1人信息罚款200元；

④严禁公司或个人集中农民工工资卡统一取现，未足额发放工资，发现一次按每人每次5000元处罚并报警处理；

 19.6.22甲方定期对乙方作业班组长进行考核，考核不合格的班组长必须按照甲方要求更换，方班组长需签订安全质量承诺书，作为结算单附件，若乙方不签订安全质量承诺书，甲方可以拒绝支付结算款。
19.6.23脚手架及模板的约定：所有脚手架（含内外脚手架、花篮拉杆式悬挑脚手架）为盘扣式脚手架必须符合国家以及地方相关规范文件要求（如：脚手架内通道、踏板等）；所有脚手架要求不得低于8成新；除基础模板以外，乙方进场时必须使用新模板且周转前模板表面存在明显瑕疵的不得使用，保证构筑物及建筑物的外观性。

19.6.24关于协同作业的约定：若因交叉作业协同配合问题导致施工进度、质量、安全等未能达到甲方要求，所产生的一切后果由协同作业单位均摊且甲方有权采取一定的处罚措施。

（1）基坑标高与土方单位双方共同控制。

（2）预留洞口的定位、测量预留施工由乙方负责；预留洞口的砌体封堵、抹灰及防水收口施工由乙方负责，协同单位配合。

（3）乙方相关人员、材料未及时按现场施工要求进场的罚款2000元/天，具体以施工生产例会要求为准。
19.6.25涉及本工程的工程资料，由甲方委派专职资料员负责完成（收集整理工程前期资料、工程资料与工程进度同步，备案等相关工作），相关费用由乙方承担。

19.6.26《分包工程量及费用清单》中的工作内容，乙方因自身原因甩项不施工的，甲方将按照对应合同单价的双倍进行罚款。相关项目在本合同中实际并未发生，将视为该项失效，不在结算范围内。

19.6.27材料参考品牌（业主招标及合同）
19.6.28乙方除须服从本合同条款外，还须服从阜阳城投建设有限公司关于外部劳务队伍管理的相关规定。
19.6.29本合同补充条款与其他条款有不一致的，以补充条款为准。其他未尽事宜，甲乙双方协商一致解决。
特别提示：乙方充分理解在本合同履行中，甲方依据本合同约定的付款会受到建设单位支付工程款的影响。乙方同意甲方的付款以建设单位的按期付款为前提，如因建设单位延迟支付工程款，甲方可以相应顺延支付乙方劳务报酬且不承担违约责任，乙方不得以任何方式和理由（包括但不限于履行期限不明）依据本合同或法律规定向甲方索要劳务报酬。
附件一《工程数量清单》；

附件二《乙方投入本合同工程主要机械设备表》；

附件三《乙方投入本合同工程主要人员表》；

附件四《甲方提供材料清单》。

附件五  安全管理协议   

附件六  阜阳城投建设有限公司工程施工分包廉政责任协议书
附件七  职业健康安全和环境保护施工协议
附件八 《治安、消防包保责任书》

附件九  农民工工资管理协议     

（本页为签署页，无正文内容）
工程承包人：（公章）                         劳务分包人：（公章）

    住      所：                                 住      所：          

    法定代表人：                
           
法定代表人：          

    委托代理人：                 
            
委托代理人：          

    电      话：　　　　　　　　                 电      话：

　　传      真：　　　　　　　　                 传      真：

　　邮 政 编 码：　　　　　　                    邮 政 编 码：
开 户 银 行：                           

开 户 银 行：   
帐      号：                                 帐       号：

附件一：

分包工程量及费用清单

工程项目名称：                                                                              合同编号： 
	序号
	工程劳务作业计价细目
	项目特征
	单位
	甲供材料
	数量

（暂定）
	单价（元）
	合价（元）
	费用组成
	计量规则
	工作内容
	备注

	详见附件一：分包工程量及费用清单

	一
	不含增值税
小计
	
	元
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	增值税
	
	元
	
	
	
	
	税金
	按不含税结算金额的9%计取（不含各项扣款）
	提供符合甲方要求的增值税专用发票
	

	三

=一+二
	价税合计
	
	元
	
	
	
	
	
	
	
	


 附件二：

甲方提供的材料清单

工程项目名称：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期室外工程劳务分包（三次）                                       合同编号： 
	序号
	品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	损耗率
	送达地点
	备注

	1
	钢筋
	HDR400φ10
	t
	设计数量
	
	符合设计要求
	1.5%
	施工现场
	

	2
	商品混凝土
	C20
	m3
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	3
	商品混凝土
	C30
	m3
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	4
	级配碎石
	
	m3
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	5
	碎石
	
	m3
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	6
	黄沙
	
	m3
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	7
	混凝土实心砖
	MU7.5
	m3
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	8
	混凝土实心砖
	MU15
	m3
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	9
	铁艺栏杆
	符合图纸设计要求
	m3
	设计数量
	
	符合设计要求
	0
	施工现场
	

	10
	土工格栅
	GSL50/PP
	m2
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	11
	植草砖
	
	m2
	设计数量
	
	符合设计要求
	1.5%
	施工现场
	

	12
	彩色道板
	6cm厚
	m2
	设计数量
	
	符合设计要求
	1.5%
	施工现场
	

	13
	花岗岩
	100厚
	m2
	设计数量
	
	符合设计要求
	1.5%
	施工现场
	

	14
	混凝土侧石
	(12×30X100)
	m2
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	

	15
	混凝土平石
	(12×30X100)
	m2
	设计数量
	
	符合设计要求
	1%
	施工现场
	


附件三：

《甲方供应机具设备及周转材料一览表》

工程项目名称：                                        合同编号： 
	序号
	品种
	规格型号
	单位
	单价
	数量
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：

《乙方投入机具一览表》

工程项目名称：                                      合同编号： 
	序号
	品种
	规格型号
	单位
	数量
	供应时间
	送达地点
	备注

	详见响应文件和施工组织设计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件五：
安 全 管 理 协 议
工程承包人： 阜阳城投建设有限公司XXXX项目经理部 （以下简称甲方）
劳务分包人：                        （以下简称乙方） 

为贯彻执行国家安全生产的方针、政策，加强安全生产工作的管理，明确安全生产责任，落实安全生产岗位责任制，杜绝事故的发生，切实保障甲乙双方员工生命和国家财产安全，创造良好的安全生产环境。甲乙双方根据国家企业负责、行政管理、群众监督、国家监察的方针和阜阳市建设投资控股集团有限公司、安徽省的有关规定达成以下协议条款：
一、甲方责任
1、认真执行国家及上级有关安全生产的规定、指示，作好安全技术交底，督促乙方按照技术文件、操作规程、安全规则、措施和各项安全制度等进行施工生产。
2、根据分包协议，督促乙方建立、健全安全制度，岗位责任制度，对乙方提出的安全生产上需要甲方解决的问题，及时加以解决。
3、定期检查作业环境安全情况和生产机具、设备、道路安全防护设施等完好情况，制止违章指挥、违章作业。遇有紧急险情，可立即下令停止施工，通知外协队伍组织人员撤离危险区，并进行处理。
4、督促、检查劳务分包队伍坚持班前安全讲话制度、施工过程的安全检查和交接班工作。
5、检查、督促外协队伍（劳务分包队伍）学习安全技术操作规程，进行岗位安全操作教育和随时制止违章作业。
6、若乙方在施工中出现安全质量事故，甲方在工程结算时扣除乙方工费的50%。
7、检查中发现安全隐患时，应下达安全生产整改通知书，限期整改并要求被检查单位签认。
二、  乙方责任
1、认真学习、执行安全制度和有关安全细则，提高自身安全素质，遵守劳动纪律，听从指挥。严格执行安全技术操作规程、安全规则、制度，并随时制止违章作业。
2、严格执行岗位责任制，特殊工种要持证上岗，无证人员不得进行特种作业施工，不准将设备交给无证者操作。操作人员应熟悉设备性能和操作规程。
3、保证现场文明施工和设备、机具的安全完好。安全防护装置必须齐全可靠，并不得随意拆除。
4、配备和正确使用劳动保护用品，进入施工现场作业时，必须配戴按规定要求的防护用品，积极组织安全技术教育，参加各种安全活动，及时反映、处理不安全因素，主动提出改进安全生产工作的建议，积极参加事故抢险工作。
5、有权拒绝甲方违章指挥，并对甲方忽视安全的错误决定和行为提出批评和控告。
6、发生事故，要立即组织抢救和报告，并保护现场。
7、乙方在施工及日常生活中由于乙方责任引起的人身伤亡事故，均由乙方自行负责；乙方应为员工办理工伤保险，并承担因未办理工伤保险所应承担的责任。
8、乙方从工程开工之日起，自动承诺负责施工区域的安全管理工作，并承担相应的安全管理责任，直至工程竣工交付时止。
9、工程名称及地点
（1）工程名称：  
（2）施工地点（施工区域管理范围）：
四、工期
1、暂定有效工期自      年   月   日至    年   月    日。
2、工期其它约定：由于业主变更设计原因造成工期延长的，工期可按此顺延。但甲方不由此承担乙方的任何经济损失。其他原因造成的工期延长，由乙方自行承担经营风险。
五、争议解决方式
双方协商解决，协商不成的问题由阜阳市颍州区人民法院裁决。
六、本协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（公章）：                    
代       表：                    
日       期：      年    月    日
乙方（公章）：                    
代       表：                    
日       期：      年    月    日
附件六：
阜阳城投建设有限公司工程施工专业分包
廉政责任协议书
                                 编号：
工程项目名称：                           
工程项目地点：              安徽.阜阳                                                     
工程承包人：阜阳城投建设有限公司XXXX项目经理部（以下简称甲方）
劳务队伍负责人：                        （以下简称乙方）
为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证优质、高效地完成工程建设项目，提高甲、乙双方员工的政治素质，防止违法违纪行为的发生，做到工程优质、干部优秀，依据国家有关法律法规和党风廉政建设责任制规定，遵循平等、自愿、公平公正、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。
第一条 甲、乙双方的责任：
（一）严格遵守党和国家有关法律法规以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行甲、乙双方签订的项目劳务分包合同文件，自觉按合同办事。
（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（企业的商业秘密和劳务分包合同文件另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程施工管理规章制度和施工技术规程。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，设立举报箱，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第二条 甲方的责任甲方人员在与乙方人员交往中应当遵守以下约定：
（一）不得索要和接受乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品以及好处费、感谢费等。
（二）不得在乙方报销任何应由个人或配偶、子女、亲属支付的费用，不得接受乙方为其购置或提供的交通工具、通讯工具等物品。
（三）不得要求、暗示和接受乙方为其安装住房、婚丧嫁娶、旅游等提供资助。
（四）不得向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与同甲方施工工程有关的劳务分包等经济活动。
（五）不得参加影响公正执行职务的乙方的宴请和健身、娱乐活动。
（六）甲方人员违反本协议第二条约定的视为甲方违约。
（七）甲方每月定期与乙方互通廉政建设的情况，做好过程监督不出问题。
第三条 乙方的责任乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规、规章和施工规范开展业务活动，并遵守以下约定：
（一）认真履行劳务（分包）合同，对所承包的工程项目必须保质保量的按期完成。施工中要严格执行安全操作规程，不许偷工减料，确保合格工程，争创优质工程。
（二）不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品以及回扣、好处费、感谢费等。
（三）不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方工作人员个人或配偶、子女、亲属支付的任何费用；不得为其购置或提供通讯工具、交通工具等物品。
（四）不得为甲方工作人员安装住房、婚丧嫁娶、旅游等提供资助。
（五）不得邀请甲方的人员参与由乙方承担的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）乙方人员违反本协议第三条约定的，视为乙方违约。
第四条 违约责任：
（一）甲方工作人员有违反本协议第二条行为之一的，按照管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理，并处以所收受财物或报销费用及接受服务金额十倍以内的罚款，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其工作人员有违反本协议第三条行为之一的，甲方有权解除劳务分包合同，并对乙方的劳务队伍予以清场辞退。乙方要承担由此给甲方所造成的一切损失，并负责由此发生的一切费用。
（三）双方人员举报对方工作人员违反本协议约定，经查证属实的，按照查实的实际数额予以十倍以内的奖励。
（四）乙方及其工作人员违反本协议第三条约定经查证属实的，按照查实的实际数额对乙方予以十倍以内的罚款。乙方应当按照甲方出具的《劳务分包及管理经济处罚通知单》规定的时间、地点足额交纳罚款，否则，在乙方劳务款中扣除。
（五）乙方违反本协议第三条约定的，将被列入到甲方不合格外部劳务队伍名录中，并禁止在阜阳城投建设有限公司范围内分包任何劳务工程，给甲方造成经济损失的应当予以赔偿。
第五条 双方约定本协议由阜阳市建设投资控股集团有限公司纪检监察部门负责监督，并对双方违约行为实施处罚。
第六条 本协议与建设工程施工劳务分包合同具有同等的法律效力，在双方签署并加盖公章后生效。
第七条 本协议的有效期从甲、乙双方签署生效之日起至建设工程劳务分包合同终止时止（协议另有约定的除外）。
第八条 本协议一式二份，由甲、乙双方各执一份。
甲方：（公章）                           乙方：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：
（或委托代理人）                         （或委托代理人）
地址：                                   地址：
电话：                                   电话：
附件七：
职业健康安全和环境保护施工协议
工程名称：                                            
工程承包人：阜阳城投建设有限公司XXXX项目经理部       
劳务分包人：                                          
为遵守国家和地方法律、法规，贯彻公司企业管理方针，落实公司环境与职业健康安全目标和指标，对重要环境因素和重大危险源进行控制，保证本项目施工过程符合GB/T24001和GB/T28001标准要求，甲乙双方经协商一致同意共同遵守如下协议：
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权在项目施工阶段制定并组织落实环境和职业健康安全措施，并对乙方落实环境和职业健康安全措施进行监督、检查。
2、甲方有义务对乙方的工作人员进行进场环境保护、职业健康安全教育。
二、乙方的权利和义务
1、乙方工作人员在入场前应进行环境和职业健康安全教育，对特殊岗位人员应进行经常教育和环保、安全监控。
2、乙方在施工过程中产生施工噪声、扬尘、振动、污水、固体废弃物等环境因素时应遵守公司《污染物控制程序》、《能源资源消耗控制程序》、《化学危险品控制程序》、《施工现场环境和职业健康安全管理办法》、《施工现场环境和安全管理作业指导书》、《特殊工种作业控制程序》规定的要求。
3、乙方施工使用机械设备须严格遵守安全操作规程，具体执行公司《机械设备管理办法》的有关规定。在施工过程中，乙方有义务为施工人员采取必须的劳保防护措施，具体执行公司《劳动保护管理程序》的规定。
4、乙方入场后应及时与工作人员签订劳动合同并保证劳务人员持有职业资格证及其他有关证件，清楚掌握所属人员的基本情况；要采取适宜的措施，保证工作人员尤其是特殊岗位人员的健康安全，预防职业病，具体按照公司《特殊工种作业控制程序》的规定。
5、乙方要对施工项目进行定期检查，对食堂、生活区等部位要派专人进行维护，确保劳务人员不发生集体食物中毒和群发性传染病事件，具体执行公司《施工现场环境和职业健康安全管理办法》、《施工现场环境和安全管理作业指导书》的有关规定。
三、违约责任
在项目施工过程中，甲方将对乙方执行本协议情况进行监督、检查，对于乙方违反本协议约定的违约行为，甲方有权责令乙方纠正、整改直至解除与乙方的劳务合作关系，乙方承担由此造成的一切后果。
四、协议的生效和终止
五、本协议自双方签字之日起生效；终止于本项目交付业主使用之日。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份,具有同等法律效力。
（此页无正文）
甲方：                                        乙方： 
项目负责人（签字）：                           法人（或委托代理人）（签字）：
  年  月   日                                 年  月   日
附件八：
《治安、消防包保责任书》
为了落实“谁主管，谁负责”的责任制原则，认真做好治安、防火的各项工作，结合我单位施工现场的实际情况，各施工单位要“管好自己的人，办好自己的事，关好自己的门”，自觉遵守各项治安、防火及外来人口管理规定，自觉维护施工现场的生产、生活秩序，教育好本单位人员遵守法纪，服从领导，听从指挥。现制定施工现场《治安、消防包保责任书》，望能够严格遵照执行。
一、治安管理
1、外来务工人员必须遵守甲方的治安、防火的管理规定，并做到遵章守纪。
2、凡来本工地的外来务工人员，必须持本人有效居民身份证。乙方要有专人负责其本施工单位人员登记注册工作，连同身份证复印件1张交到甲方工地办公室。
3、施工现场实行凭证出入制度。
4、外来务工人员不得私自留他人住宿，经甲方保卫部门登记并许可后方可留宿；乙方宿舍不得男女混住，否则，一经查处，将由保卫部门处理。
5、乙方增加、辞退人员，必须到保卫部门办理登记、注销手续，办理相关证件，否则经查处后严肃处理。
6、严禁外来务工人员偷拿公私财物、赌博，播放淫秽光碟、传阅淫秽书籍、画刊等音像制品。
7、乙方要根据自己队伍人员情况，成立义务消防队、治保会等组织，落实专人负责管理自己施工队伍的人员。
8、外来务工人员，应爱护公共财物，不得损坏成品和设备。
9、外来务工人员，必须服从警卫 、成品保护队员的管理，严禁对警卫值班人员无理取闹，对警卫的管理有异议者，必须经双方领导解决，不得与警卫发生争执。
10、外来务工人员要保管好自己的财物和其他贵重物品，谨防丢失、被盗。
11、乙方负责人要对所管辖的工人经常进行治安、消防、法制教育。
12、乙方入场后须把本单位的工具清单及周转料清单一式两份报到甲方单位的保卫部门或材料部门，经核实确认加盖甲方公章方可在退场时出场，否则退场时不准许带出场，不遵守此规定者后果自负。
13、乙方要负责保管好自己的工具及周转材料，严禁私拿乱抄其他单位的工具及周转材料；如因保管不当发生丢失被盗现象，将由甲方给予处罚。
14、每月25日前，乙方要向工地办公室报本单位人员变动情况，否则，后果自负。
二、消防管理
1、乙方在班前、会上，必须讲清防火注意事项及有关消防规定，制定行之有效的防火措施，杜绝违章操作和无证操作。用火人员要做到遇火能救，防止造成火灾事故。
2、存放易燃易爆等危险物品的重点防火部位严禁随意动火，必须动火施工时，要有甲方防火负责人和消防主管部门批准，作业人员申领用火证后，在有专人看火，备好灭火器材，保证安全的条件下，方可动火施工。
3、使用电焊机时，一、三次线接线端之处，必须设立防护罩，电线绝缘必须良好，三次线必须到位，接地良好。停止使用时，要拉闸断电，并检查用火处周围是否留下火种。
4、电、气焊操作严禁与从事易燃易爆工作垂直交叉作业。乙炔瓶使用时必须和氧气瓶分开，间距不小于5米，与明火间隔不小于10米，同时放置通风良好处方可使用，下班时要进行安全检查，防止留下火种，做到万无一失，保证安全。
5、施工现场动火前，需到工地消防主管部门开具用火证。
6、未完工程内，不经批准，严禁在楼内设立工具库，住宿，严禁存放易燃易爆物品。
7、宿舍内禁止使用电炉、电褥子、煤油炉、电加热棒、电饭堡、电炒锅等大功率用电器，严禁使用液化气，禁止私自乱拉乱接电线，违章使用小电扇，严禁用蜡烛照明，杜绝长明灯。
8、宿舍内严禁存放易燃易爆危险品，严禁卧床吸烟。
9、严禁使用碘钨灯在宿舍内照明取暖，烘烤衣物。
三、处罚措施
1、如违反上述治安管理规定，发生治安案件、刑事案件者，一经查出落实，由甲方对其所在单位进行处罚，造成严重后果的移交公安机关处理。
2、对不负责任不按防火规定执行的，经检查提出整改意见不予即时改正，养患成灾，造成经济损失的，除处罚直接责任人外，还要追究其单位负责人的责任，并做适当罚款；发生重大火灾，造成严重损失的，交由公安机关处理。
3、对存在重大火险隐患的，甲方治安消防执行人员有权通知停产整改。
四、本《治安、防火包保责任书》一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
（以下无正文）
甲方（公章）：
负责人：                                     年   月   日
乙方（公章）：
负责人：                                     年   月   日
附件九：
______________________项目
农民工工资管理协议
工程承包人：                                      （以下简称甲方）
劳务分包人：                                       （以下简称乙方）
为保障广大农民工切身利益，减少劳资纠纷，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）、《阜阳市人民政府办公室关于根治拖欠农民工工资工作的实施意见》（阜政办〔2023〕11号）和《关于建设领域实行农民工工资专用账户管理的意见》等相关法律法规要求，结合工程施工实际情况，甲方双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，达成以下协议：
一、乙方委托甲方代为支付乙方农民工工资，代付款项从乙方相应结算款中扣除。
二、乙方委托甲方代付的农民工工资为已扣除个人所得税、社保费用及其他扣款的实际应付工资金额，甲方不另外负责或承担乙方农民工各项税费及社保费用的代扣代缴。
三、乙方委托甲方代付的农民工工资总额不得超过乙方的结算总额，超过部分由乙方必须自行解决，与甲方无关。
四、乙方进场人员须全部纳入实名制管理，进场三日内须将所有进场人员（包括：普工、专业工种、机械设备操作员等）基本信息、联系方式、劳动合同及身份证复印件提交至甲方安质部备案，特种工还需提供相关有效的资格证书；在施工过程中，如增加人员应在当日或提前将人员基本信息、联系方式、劳动合同及身份证复印件提交甲方安质部备案；如有人员退场，应在两日内将退场人员名单、银行卡号或工资代领委托书报送至甲方安质部备案。
五、农民工用工考勤及工资发放
1、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并提供原始证明资料，供甲方审核录入系统；
2、乙方所需农民工须按照甲方要求进行每日考勤（生物人脸识别考勤、手机考勤等），作为工资发放的依据，未打卡的，视为当日未出勤。
3、若未按要求考勤导致发放的农民工工资与实际支付金额有出入，或引起争议的，由乙方自行承担。
六、严禁乙方使用无身份证或16岁以下60岁以上的农民工。
七、乙方须在次月5日前将上月农民工工资表及考勤表等相关资料完成签章、公示、认可，乙方授权        为施工现场唯一负责人代表其签字。考勤表未会签的，视为当月无农民工出勤；
八、甲方在支付乙方款项时，必须优先支付农民工工资。
九、乙方确保农民工进场录入人员及考勤表、工资表签认、盖章真实齐全有效。
十、乙方对甲方按农民工工资代发清单支付、汇总而形成的农民工工资发放台账予以认可；
十一、违约责任
1、乙方每少提交、未按时提交或虚假提供一名农民工身份证、劳动合同复印件及相关备案材料的，每人每份均需支付违约金100元；
2、乙方未按甲方要求及时完成审核、认可签章的，当日改正，并按每日支付违约金1000元。
3、经甲方核实，乙方农民工每少考勤一人，需支付违约金100元。
十二、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农名工工资，甲方先行支付所欠工资的。经核实，甲方按 2 倍的高估冒算费用从应付款中直接扣除。

十三、若因乙方拖欠本用工工资导致投诉、举报、上访行为，乙方应在接到甲方通知3日内日解决；如果未在此期限内解决，双方同意由甲方先行支付，此项费用从乙方当期或下期结算中扣除，无需另行委托；若因此给甲方造成损失的，应由乙方承担。
（以下无正文）
甲方（公章）：                                  乙方（公章）：
法定代表人或                                    法定代表人或 
委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

 年   月   日                                   年   月   日
第五部分  工程量清单及分包限价

1. 工程量清单：

见附件《工程量清单》

分包限价：

         1388254.20   元
 第六部分 图纸

1. 图纸目录（详见遴选图纸）
[image: image1.png]



2. 图纸
（随同遴选文件，响应人自行下载）
第七部分 技术标准和要求
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一、一般标准和技术规范

[image: image4.png]



1.一般标准和技术规范

1.1 本遴选工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

二、特殊标准和技术规范 

2.殊标准和技术规范

2.1 根据设计要求， 本遴选工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（列出特 殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：

/                    
三、工程技术要求

/                    
第八部分  响应报价格式
目录

商务部分

1 响应函（含响应人承诺书）

2.工程费用报价清单

法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权）
遴选保证金汇款凭证（扫描件）

二、技术部分

1.项 目 管理机构
2.资格 审查 资料
3. 响应人业绩
4. 响应人奖项
5. 施工组织设计
6. 信用状况
7.响应人技术优势
8. 响应人财务状况
9.响应人建筑业产值
10.响应人技术 团 队力量 
11. 其他 ：响应人 结合项 目特 点 ，认为 需要 出 具 的其他 资料。


              （项目名称 ）

响应文件
   （商务部分）
响 应 人：                           （        盖         单         位章）
法定代表人或其委托代理人 ：       （签字或盖章）

年      月     日
1.响应函
致：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期工程土建施工项目经理部
1．我方己仔细研究了                （项目名称 ）              遴选文件的全部内容和要求，对报价进行了认真测算，综合考虑各项风险后，愿以人民币（大写）         （¥           元）的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        合格      标准，工期      日历天。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中选，承诺如下：

（1）我方充分理解，贵司遴选工程所包含的工作内容、节点工期要求以及我司中选后续履行的其他合约要求，同时本工程合同约定范围内的风险由我司承担。

（2）我司充分理解，贵司不一定接受最低报价中选，并对中选与否都不作任何解释。同时，我司无条件接受贵司以任意一种标段组合方式发包。

（3）我方在合同签订前向贵方一次交清响应文件规定数额的履约保证金，到期不交，接受遴选人取消中选资格的处理，并没收我方遴选保证金。

（4）我司保证所承担的作业任务不分包或转包，否则按我方违约处理，可按我方所交履约保证金的扣作罚款并自动清场并承担由此给遴选人带来的一切损失。

（5）我方拟派        为本工程项目经理，其项目经理资格为     （专业）     级注册建造师；

（6） 在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（7） 随同本响应函递交的响应函附录（响应人诚信承诺书）属于合同文件的组成部分；

（8）在价款结算过程中按照遴选文件约定的方式进行结算。

4.  （其他补充说明）。

附录： 响应人诚信承诺书

响应人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
地址：                                   

电话：                                   

传真：                                   


                                                                 年        月        日

附录：

响应人诚信承诺书
致：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期工程土建施工项目经理部
我单位参加本次响应，承诺如下：

1. 响应提供的所有资料真实有效。如被发现提供虚假资料，同意取消响应、中选或中选候选人资格。

2. 不挂靠和借用资质响应，不串通响应。如被发现，同意取消响应、中选或中选候选人资格。

3． 除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如 地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等） 外，我方不因任何其它原因放弃中选候选人或中选资格。

4 ．我方响应拟派的项目经理响应截止时间前未在其他项目上任职， 如在其他项目上任职，本项目中选候选人公示结束前够从原任职撤离，不能从原任职撤离的，同意取消中选或中选候选人资格。

5．我方中选后，严格按照遴选文件和我单位响应文件的约定签订合同。

出现违反上述承诺情形之一的， 我单位同意遴选保证金不予退还。

我方在中选后的履约过程中除不可抗力外， 我单位绝不放弃（拒绝） 履约，否则同意遴选人（甲方）给予我单位履约保证金不予退还、不参交易活动的处理。处理期间， 我单位（乙方） 不以任何理由向遴选人提出退还履约保证金、提前解除对我单位（乙方）的不参与交易活动期限的要求。

此承诺不受响应有效期的限制。

统 一 社 会 信 用 代 码 ：                                        
法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人：           （ 签 字 或 盖 章）
年    月    日
2、工程费用报价清单
（另附页:详见附件一分包工程量及费用清单）
二轮报价
致：阜阳城投建设有限公司阜阳市静脉产业园项目一期工程土建施工项目经理部
我单位在充分理解遴选文件及施工现场情况，综合考虑各种风险后对                （项目名称 ）              愿以人民币（大写）             （¥           元）的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程。

承诺开具   9  %的增值税专用发票；

响应单位：                              （  盖  章 ）
                            法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）　                  

时 　间：                                     

  3. 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

响应人名称：                              

单位性质：                                 

地址：                                     

成立时间：          年       月       日

经营期限：                               

姓名：          性别：           年龄：         职务：          

系                              （响应人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应人：               （盖单位章）
年      月     日

授权委托书

本人     （姓名）  系               （响应人名称） 的法定代表人，现委托  （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称） 标段施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 

代理人无转委托权。

附： 法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面），授权委托人的社保证明文件。
注：本授权委托书需由响应人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

                        响应人：                         （盖单位章）
                        法定代表人：                    （签字或盖章）
联系电话：                                

                      委托代理人：                    （签字或盖章）

联系电话：                                   

   
                                            年   月    日

5.遴选保证金汇款凭证（扫描件）


              （项 目名称 ）
响应文件
   （技术部分）
响 应 人：                           （        盖         单         位章）
法定代表人或其委托代理人 ：       （签字或盖章）

年      月     日
   1.项目管理机构

1.1项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 项目经理简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表后附建造师注册证书、安全生产考核合格证复印件，社保证明。
2. 资格审查资料
2.1响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	本项目拟任项目经理

	企业资质等级
	
	注册建造师执业资 格证书号
	

	营业执照号
	
	安全生产考核合格 证号
	

	注册资金
	
	社会养老保险证号
	

	开户银行
	
	职称证书
	

	账号
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


注： 1.本表后附相关证明材料。
2、近年来，响应人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继承性。

3. 响应人业绩
3.1响应人类似业绩情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


     4. 响应人奖项
4.1响应人获奖情况表
	序号
	项目名称
	发奖单位
	发奖时间
	备注

	响应人获奖

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.施工组织设计
施工组织设计内容应包括：
（1）工程重难点分析及应对措施

（2）各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

（3）确保工程质量管理体系与措施；

（4）确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

（5）工程进度计划（附施工网络图）及保证措施；

（6）资源配备计划表：①工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划；②工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；③劳动力安排计划及劳动力计划表；

（7）总平面布置图及临时用地表；
6.信用状况
7.响应人技术优势
8. 响应人财务状况
9.响应人建筑业产值
10. 响应人技术团队力量

11.其他：响应人结合项目特点，认为需要出具的其他资料。






年    月    日









